
ZRN-Umlage 2. Stufe S-Bahn Rhein-Neckar

Finanzierung der kommunalen Kostenanteile für die Maßnahmen der Strecke Mannheim - Groß Rohrheim

Ermittlung kommunaler Finanzierungsanteil

Stand: Oktober 2018

Annahmen zur Berechnung des kommunalen Eigenanteils

Hessen: Pauschalierung der Planungskosten auf 24% der Baukosten, zzgl. Mehraufwände  für vertragskonforme Einzelfälle

Baukosten 12,5% der zwf. Kosten + 100% der nicht zwf. Kosten

zuwendungsfähig
nicht 

zuwendungsfähig
zuwendungsfähig Selbstbehalt

nicht 

zuwendungsfähig
gesamt

[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Groß Rohrheim Projektergänzung 1.245                4.692                247                   6.184                               1.245                587                   -                     247                   834                   2.079                

Biblis* 1.043                3.888                224                   5.155                               1.043                486                   -                     224                   710                   1.753                

Bobstadt*/** 565                   2.164                114                   2.843                               565                   271                   -                     114                   385                   950                   

Bürstadt* 1.231                4.376                188                   5.795                               1.231                547                   -                     188                   735                   1.966                

Lampertheim* 1.246                4.759                251                   6.256                               1.246                595                   -                     251                   846                   2.092                

Mannheim Waldhof

Mannheim Käfertal

Mannheim Neuostheim neue Station

Summe 5.330                19.879              1.024                26.233                             5.330                2.485                -                     1.024                3.509                8.839                

davon Stadt Mannheim -                    -                    -                    -                                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    

davon Kreis Bergstraße 5.330               19.879             1.024               26.233                            5.330               2.485               -                    1.024               3.509               8.839               

* PlaKo-Mehrung für Abweichung vom Regelablauf DB, auf T€ gerundet

** PlaKo-Mehrung für Mehraufwand Planung Treppenanlage, auf T€ gerundet 08.10.2018

M. Batze

VRN GmbH

Kostenprognose  Oktober 2018 vsl. kommunaler Anteil

Maßnahme

Planungskosten
Baukosten

Gesamtkosten Planungskosten
Baukosten

Summe


